

Pytanie 1:

Prosimy o dokładne określenie, w jaki sposób przebiega granica pomiędzy elementami wchodzącymi w zakres niniejszego postępowania a pozostałymi. Z przedmiaru nie wynika to w sposób jednoznaczny (określenia elementów w przedmiarze nie są dostatecznie precyzyjne), a ma to wpływ na ostateczną wycenę i planowaną organizację prac.

Odpowiedź:

Granica pomiędzy elementami wchodzącymi w zakres niniejszego postępowania a pozostałymi została jednoznacznie przedstawiona w przedmiarze prac stanowiącym załącznik do SIWZ. Przedmiot tej części przetargu został określony w SIWZ w punkcie 1.1. Dla uzupełnienia, granica ta przebiega na I piętrze na styku ściany przedsionków prospektu z tylną ścianą wewnętrzną kościoła, na parterze: na styku ściany zachodniej ze słupami ścian północnej i południowej (po trzy okna z lewej i prawej strony ściany zachodniej).

Pytanie 2:

Prosimy o określenie, które elementy prospektu przewidziane są do demontażu i przewiezienia do pracowni, a które mają być poddane konserwacji na miejscu. Ma to poważny wpływ na organizację prac i wycenę zadania.

Odpowiedź:

Oferenci, posiadający profesjonalne przygotowanie do realizacji zadania przedstawionego w tej części przetargu, określą we własnym zakresie które elementy prospektu przewidują do demontażu i przewiezienia do pracowni w taki sposób, aby realizacja prac została wykonana na najwyższym poziomie i określonymi przez oferentów czasie realizacji i cenie. Parametry dotyczące transportu elementów prospektu zostały określone w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ w §. 2., punkty 5 i 6.

Pytanie 3:

Czy obowiązki kierownika prac konserwatorskich i osoby prowadzącej szkolenia dla Norwegów z zakresu konserwacji drewna muszą dotyczyć jednej osoby czy mogą być podzielone, na przykład na kierownika prac i asystenta kierownika prac? Zakres prac przy prospekcie jest tak duży, że nakładanie na kierownika dodatkowych obowiązków w rodzaju szkoleń za granicą może wpłynąć negatywnie na przebieg i organizację prac.

Odpowiedź:

Informacja dotycząca kierownika prac konserwatorskich została jednoznacznie określona w punkcie 1.3.3. c. Warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ. W związku z międzynarodowym charakterem przewidywanych prac takie są oczekiwania określone w SIWZ, a kierownik prac musi sprostać opisanym zadaniom. Opisany w Państwa zapytaniu asystent kierownika prac powinien pod nieobecność kierownika prac związaną ze szkoleniem, prowadzić bezpośrednio prace przy obiekcie.

Pytanie 4:

Dlaczego w zakresie obowiązków kierownika prac ma leżeć szkolenie Norwegów w zakresie prac ciesielskich? Tego rodzaju prace nie wchodzą w zakres studiów konserwatorskich i nie są objęte uprawnieniami zawodowymi konserwatora.

Odpowiedź:

Taki jest zakres określonej współpracy z Norwegami. W tym wypadku kierownik prac może rozszerzyć zakres zespołu tak, aby pozwoliło to na prowadzenie warsztatów.

Pytanie 5:

W związku z zapisem w SIWZ pkt 1.3.3. „*W 2016 r. przewidziane jest trzydniowe seminarium w Świdnicy, w programie którego przewidziana jest wizyta w pracowni konserwatorskiej, prezentacja dokumentacji konserwatorskich (...)*” prosimy o odpowiedź w czyjej pracowni konserwatorskiej i czy oznacza to że pracownia konserwatorska w której będą prowadzone prace konserwatorskie przy zdemontowanych elementach prospektu ma znajdować się w Świdnicy?

Odpowiedź:

Dotyczy to pracowni konserwatorskiej wykonawcy prac.

Pytanie 6:

Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze pozycji nr 2 - „ściana tylna wewnętrzna i zewnętrzna pow. w rozwinięciu 38,20m² tj. 900dm²”.

Odpowiedź:

W przedmiarze, w przedstawionej przez Państwa pozycji nr 2, omyłkowo w zestawieniu decymetrowym wpisano wartość 900dm², podczas gdy powinno być 3820dm², co odpowiada rzeczywistej wielkości. Prawidłowa wielkość dotycząca tej pozycji znajduje się w obmiarze metrycznym tj. 38,20m² i odpowiada to zarówno wartościom przedstawionym w podsumowaniu całej pozycji nr 2 w zestawieniu decymetrowym oraz metrycznym, jak i końcowym podsumowaniu przedmiaru.