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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Zamawiajacy informuje, ze w postgpowaniu na wykonanie przelozenia pokrycia dachu z gontu
drewnianego na Kosciele Pokoju w Swidnicy, w ramach projektu: ,,Kosciot Pokoju w Swidnicy —
obiekt UNESCO. Przywrdcenie swietnosci luteranskiej enklawy poprzez renowacje organéow wraz
z prospektem, rewitalizacje¢ cmentarza i przebudowe plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej
oferty kulturalnej, edukacyjnej i spofecznej” w ramach programu ,Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wplynglo pytanie.
Tres¢ pytania wraz z udzielong odpowiedzig Zamawiajacy przekazuje ponizej:

Pytanie:

W nawigzaniu do wymogoéw SIWZ oraz Panstwa odpowiedzi dot. bezwzglednego wymogu
zastosowania gontu modrzewiowego, prosimy o wyjasnienie — czy jest mozliwe przedtuzenie terminu
realizacji zadania (ponad wskazany w SIWZ termin 31.03.2017)? Wg naszej wiedzy nie ma
mozliwoséci zakupu w tym terminie gontu modrzewiowego w ilosci niezbednej do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, tj. w ilosci ok. 2000,00 m2?

Odpowiedz:

Nie ma mozliwosci przedluzenia terminu realizacji zadania ponad ten wskazany w SIWZ.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, Ze udzielona w niniejszym piSmie odpowiedZ na
pytanie stanowi integralng cz¢s¢ SIWZ,
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